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Annexe 1 : Termes de référence  
 
1. Contexte 
 
1.1. Importance du secteur rural soumis à des mutations accélérées  
Le secteur rural agricole est l’un des moteurs de l’économie nationale : il contribue en moyenne à hauteur 
de 40% à la formation du PIB (hors pétrole), forme 43% du revenu national et représente près de 50% du 
volume total des exportations (et 30% de la valeur de ces exportations, hors pétrole). D’un point de vue 
social, plus de 5 millions de personnes vivent de cette activité qui emploie près de 80 % de la main 
d’œuvre totale active dans des activités de productions vivrières (sorgho, mil, arachide, riz) ou de 
spéculation (coton, tabac).  
Les mutations en cours dans ce secteur s’accélèrent sous l’effet conjugué de trois facteurs : le délitement 
des structures nationales d’appui aux producteurs ; l’accroissement de la pression sur les ressources 
naturelles et le processus de libéralisation de la filière coton où les dysfonctionnements de la Cotontchad 
génèrent un double impact négatif sur l’activité rurale et sur la sécurité alimentaire des ménages.  
 
1.2. La nécessité de données prospectives actualisées sur les systèmes de production cotonniers 
Une assistance technique résidentielle, des missions d’experts (multibailleurs), et de nombreux travaux de 
chercheurs et cadres nationaux ont produit un ensemble significatif de données sur le secteur coton. Bien 
que les fondamentaux de la filière soient connus, la rapidité des dynamiques en cours implique un besoin 
d’informations actualisées périodiquement, pour pouvoir suivre de manière pertinente les évolutions de ce 
secteur de manière à définir les politiques de suivi et d’appui sectoriel les mieux adaptées. Les évolutions 
des systèmes de production cotonniers sont particulièrement concernées, compte tenu du rôle stratégique 
du coton en matière économique, sociale et politique. 
 
1.3. Expertise de l’ITRAD 
L’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement dispose d’une expertise en 
recherche agronomique sur la problématique des systèmes de production cotonniers en zone soudanienne 
du Tchad. Principal acteur de la recherche cotonnière, le Centre Régional de Recherche Agronomique de 
l’ITRAD à Bébedjia conduit des recherches couvrant des champs d’étude variés : sélection variétale, 
production de semences, protection des cultures, gestion de l’enherbement, diagnostic des systèmes de 
production, conseil de gestion aux producteurs, amélioration des itinéraires techniques et diagnostic de la 
filière. 
 
1.4. Réalisations déjà effectuées 
Une enquête pilote portant sur le suivi des dynamiques rurales cotonnières a été conduite au cours du 
dernier trimestre 2005 (coût : 15 MFCFA/22.800 €) en zone soudanienne du Tchad (Pala, Kélo, 
Moundou, Koumra, Sarh). Reposant sur un échantillon de 540 personnes, cette enquête a permis, outre 
ses résultats techniques, de tester un dispositif d’enquêtes et d’établir une situation de référence pouvant 
être retraitée par cycles logiques.  
D’autres études récentes ont traité d’aspects spécifiques de la production cotonnière : diagnostic des 
résistances de parasites du cotonnier aux formulations insecticides (PICUR) ou encore analyse des liens 
entre les retards du paiement du coton et la sécurité alimentaire des ménages (ITRAD/SCAC).  
Une équipe régionale du projet ARDESAC est par ailleurs engagée sur le diagnostic des filières 
cotonnières d’Afrique Centrale dans une perspective analytique comparative à l’échelle sous–régionale.  
 
1.5. Un objet de recherche nécessitant une concertation thématique 
Bien que le secteur coton fasse l’objet d’une mobilisation importante de ressources humaines de la part de 
la recherche, les différents travaux mis en œuvre n’ont jusqu’alors pas fait l’objet d’une concertation 
spécifique. Une partage des résultats obtenus sur la thématique cotonnière comme des travaux en cours 
devient aujourd’hui indispensable pour i/ éclairer mutuellement les différentes équipes travaillant sur 
cette thématique et ii/ partager avec les utilisateurs de la recherche (producteurs, bailleurs, ONG, 
décideurs) les différents produits obtenus.  
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2. Périmètre de l’étude  
 
2.1. Présentation générale 
La mise en œuvre de cette étude vise à approfondir les résultats déjà obtenus concernant les systèmes de 
production cotonniers sur la base d’un dispositif d’enquêtes en milieu rural. Il s’agit notamment dans ce 
cadre de compléter la base de référence déjà construite pour i/ suivre les évolutions des systèmes de 
production cotonniers en zone soudanienne du Tchad ; ii/ connaître les stratégies mises en oeuvre par les 
planteurs pour s’adapter aux évolutions du contexte ; iii/ définir des appuis ciblés ; iv/ assurer un pilotage 
des stratégies sectorielles proposées ou engagées et v/ permettre une réflexion (et un suivi) macro-
économique des évolutions du secteur.  
 
2.2. Périmètres des données recherchées 
Dans ce cadre, le périmètre des enquêtes à réaliser s’articule autour des points suivants :  
- le contexte de production (selon le déroulement des campagnes), comprenant la restructuration du 
secteur cotonnier et la privatisation de la Cotontchad 
- les structures de production et leurs performances technico-économiques ;  
- les pratiques de production et risques associés ; 
- les stratégies et perceptions des producteurs en lien avec l’évolution du contexte ; 
- le financement de l’activité agricole ; 
- la structuration des producteurs. 
- l’organisation et le fonctionnement des filières de production 
Les recherches conduites doivent déboucher sur des recommandations à la fois opérationnelles, 
expérimentales et cognitives. 
 
2.3. Bénéficiaires de l’étude et valorisation des résultats 
A travers les recherches mises en œuvre, l’étude vise aussi :  
- à construire une réflexion commune à différents usagers et acteurs du développement engagés dans le 
secteur coton: chefs d’exploitation, groupements de producteurs, ONG, bailleurs, administrations, 
chercheurs. De ce fait, les résultats obtenus seront principalement valorisés à travers la tenue d’une table-
ronde thématique lui offrant un espace de valorisation ainsi qu’à d’autres travaux de recherche en cours ; 
- cette réflexion devant constituer le socle de la mise en place d’un observatoire du développement et des 
dynamiques rurales dans le cadre du projet ARS2T   
 
2.4. Montage institutionnel  
L’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD) dispose d’une expertise 
en recherche agronomique sur la problématique des systèmes de production en zone soudanienne. De ce 
fait la mise en œuvre de cette étude est placée sous la responsabilité directe de l’Institut, la gestion des 
fonds alloués à cette opération étant déléguée à un prestataire de service privé basé à Moundou pour des 
commodités de gestion. La réalisation de cette étude est délocalisée à Moundou pour des questions 
d’efficacité logistique. Les recherches sont coordonnées par un chercheur de l’ITRAD appuyé par un 
assistant technique auprès du CRRA de Bébedjia.  
 
3. Objectif global 
 
L’objectif global de cette prestation est  
a) de constituer une base de référence actualisée concernant les systèmes de production cotonniers pour 
suivre les évolutions des systèmes de production cotonniers en zone soudanienne du Tchad ; connaître les 
stratégies mises en oeuvre par les producteurs pour s’adapter aux évolutions du contexte ; définir des 
appuis ciblés ; assurer un pilotage des stratégies sectorielles proposées ou engagées et permettre une 
réflexion (et un suivi) macro-économique des évolutions du secteur 
b) d’organiser une table-ronde thématique sur la recherche cotonnière. 
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4. Objectifs spécifiques 
 
Les principaux objectifs de cette prestation sont : 
· La préparation logistique de l’étude ; 
· La préparation des enquêtes de terrain; 
· La mise en œuvre des enquêtes de terrain ; 
· La saisie et le traitement des données ; 
· L’organisation d’une table-ronde sur la recherche cotonnière 
 
5. Contenu de la prestation 
 
La mise en œuvre de cette étude est effectuée par GARDE sous la responsabilité scientifique d’un 
chercheur de l’ITRAD avec l’appui administratif et scientifique de M. Hauswirth, assistant technique basé 
à Moundou. A compter de la mise à disposition des fonds, sont prévus au cours de la période de 3 mois 
considérée : 
 
a) La préparation logistique de l’étude. 
Les tâches à accomplir sont : 
- le recrutement par le prestataire de 4 enquêteurs contractuels placés sous son entière responsabilité 
durant l’intégralité de l’étude; 
- l’achat de 4 motos et leur la mise en conformité avec la législation en vigueur. Il est précisé que ces 
motos sont acquises pour le compte du projet ARS2T et qu’elles lui sont rétrocédées à l’issue de la 
prestation en vue de constituer un observatoire du développement ; 
- l’achat de 4 téléphones cellulaires. Il est précisé que ces téléphones sont acquis pour le compte du projet 
ARS2T et qu’ils lui sont rétrocédés à l’issue de la prestation en vue de constituer un observatoire du 
développement ; 
 
b) La préparation des enquêtes de terrain 
Les tâches à accomplir sont : 
- l’échantillonnage des lieux d’enquêtes;  
- l’échantillonnage des acteurs enquêtés ; 
- la centralisation / capitalisation des données bibliographiques existantes ;  
- la préparation (test) et la duplication des questionnaires et grilles d’enquêtes ;  
- la formation des enquêteurs contractuels aux méthodes, techniques et grilles d’enquêtes employées. 
 
c) La mise en œuvre des enquêtes de terrain 
Les tâches à accomplir sont : 
- la conduite par les agents recrutés d’enquêtes qualitatives et quantitatives en milieu rural auprès de 
planteurs, de groupements de producteurs et d’acteurs ressources des systèmes de production cotonniers 
en zone soudanienne (transporteurs, fournisseurs, Cotontchad, etc.)   
- l’encadrement de ces agents par le chercheur national responsable de l’étude, en lien avec l’assistance 
technique auprès de l’ITRAD ; 
 
d) La saisie et le traitement des données  
Les tâches à accomplir sont : 
- la préparation d’un masque de saisie des données recueillies sous Sphinx et/ou Access ;  
- la saisie des questionnaires ; 
- l’exploitation des données recueillies sous forme de tableaux, cartes, graphes, annotés et interprétés ;  
- la rédaction d’un rapport / aide-mémoire par période de 6 mois et sa transmission au commanditaire ; 
- l’intégration des amendements proposés ; 
- la duplication et la transmission des rapports / aide-mémoire finaux, pour distribution large. 
 
 
  
 6 
e) L’organisation d’une table-ronde nationale sur la recherche cotonnière 
En lien avec le PRASAC, les tâches à accomplir sont : 
- l’organisation d’une table-ronde « recherche cotonnière » visant à offrir un espace de capitalisation à 
cette étude comme à d’autres travaux de recherche récents concernant le secteur coton ; 
- la rédaction et la diffusion d’un compte-rendu de cette table-ronde.  
 
6. Déroulement et durée de la prestation  
 
Cette prestation d’une durée de 3 mois à compter de la mise à disposition initiale des fonds sur le compte 
du prestataire sera mise en œuvre du 15 juillet 2006 au 15 octobre 2006 selon le chronogramme 
prévisionnel ci-dessous. 
 
CHRONOGRAMME PREVISIONNEL  JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE 
1 – Finalisation prép. administrative et MAD des fonds                 
2 – Préparation logistique de l’enquête de terrain                  
3 – Préparation technique de l’enquête de terrain                  
5 – Exécution des enquêtes de terrain                 
6 –  Synthèses intermédiaires sur sites                 
7 – Préparation masque de saisie des données                 
8 – Saisie des données                 
9 – Analyse des données                  
10 – Rédaction, duplication, correction  aide-mémoire                 
11 –  Organisation table ronde sur recherche cotonnière                 
12 – Tenue de la table-ronde sur la recherche cotonnière                 
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Annexe 2 : Fiche d’enquête « exploitations agricoles » 
 
Enquêteur  Date enquête  Enquête CE n°  
Zone enquête  Zone usine  Distance usine (km)  
 
Qualifier Zone:  Proche-usine  Mi-distance   Loin 
 
  Cotonculteur en 2005 et en 2006  Non cotonculteur depuis au moins 2 ans 
Qualifier type CE   Homme  Femme / Préciser : ¡   Veuve             ¡  Divorcée      ¡ Célibataire 
  Non usager TA  Locataire TA  Prestataire TA  
 
1. Données structurelles et économiques relatives à l’exploitation durant la campagne 20051 
 
Canton  Village  
Age  Nom / Prénom  
Ethnie  Alphabétisé (o/n)  
Scolarisé (o/n)  Si oui, niveau :  
Statut particulier*  Parenté particulière*  
Nb. pers. à nourrir  Dont** E<12  Adultes  V>60  
Village natal  Distance /village natal (km)  
Nombre d’années CE  Activité extra agricole exercée  
* CT (chef de terre), CV (chef de village), etc.                **  Nombre de personnes travaillant sur l’exploitation 
 
A – Capital 
 
A1 - Equipement agricole et usage de traction animale au cours de la campagne 2005 
Cocher mode achat** Equipement Utilise 
o/n 
Effectif 
possédé 
Statut 
* 
Année 
achat** 
Valeur à 
l’achat** Cash Crédit Don 
Montant maintenance durant 
campagne 05 (FCFA) 
Charrues          
CBS          
Charrettes          
Pousse          
Pulvérisateur          
* P/PR : propriétaire/prestataire -- L : Locataire -- UG/UC : Utilisation gratuite / collective 
** Si plusieurs matériels du même type: prendre le plus récent 
 
A2 - Stock et variation des stocks animal durant la campagne 2005 
Effectif possédé à : Variation durant la campagne 2005  BILAN 
l’installation Défrichage 2005 Défrichage 2006 Bilan (+ ou -) 
Bovin E      
Bovins T      
Chevaux     
Caprins     
Ovins     
Porcins     
 
Sorties durant la campagne 2005 (EFFECTIF)  Si ventes durant la campagne 2005 DONT 
SORTIE Morts Don/dot Troc Vente Autres Total  Recette totale FCFA Période Motif  
Bovin E           
Bovins T           
Chevaux          
Caprins          
Ovins          
Porcins          
 
Entrées durant campagne 2005 (EFFECTIF)  Si achats durant la campagne 2005 DONT 
ENTREE Naiss Don/dot Troc Achat Autres Total Coût total FCFA Période Motif  
Bovin E           
Bovins T           
Chevaux          
Caprins          
Ovins          
Porcins          
                                                 
1  Données explorées pour la campagne 2005 : de défrichage 05 (avril/mai 05) à défrichage 06 (avril/mai 06) 
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A3 – Montants des coûts d’alimentation et des soins vétérinaires durant la campagne 2005 
 
Mode(s) d’alimentation employé(s) durant la campagne 2005 
 Fourrage  Vaine pâture  Résidus récolte (RR)  Résidus industriels (RI)  CMV 
*CMV : Complément Minéral et Vitaminé (sel, natron, pierre à lécher…)        **RI : tourteaux, drêche de brasserie…. 
Espèces Fourrage ou 
RR (FCFA) 
Période usage CMV* 
(FCFA) 
Période 
usage CMV 
RI  
(FCFA) 
Période 
usage RI 
Soins véto. 
(FCFA) 
Bovin élevage         
Bovins trait        
Chevaux        
Caprins        
Ovins        
Porcins        
 
B - Travail 
 
B1 -  Actifs principaux permanents (y compris CE)  
Nb. personnes travaillant sur l’EA en permanence Adultes > 12 ans Enfants <12 ans Aînés  >60 ans 
A plein temps    
A ½ - temps    
 
B2 – Coût / apport de la traction animale (labour, buttage, transport, etc.) dans l’exploitation durant campagne 2005 
Si locataire Si prestataire. Type de travail 
en TA 
Culture 
concernée 
Type champ 
(CC ou CB) N/E Coût en N Coût FCFA N/E Recettes en N Recettes FCFA 
         
         
         
         
         
         
         
         
CC/CB : champ de case / champ de brousse 
N/E : Nature ou Espèce. Indiquer le mode de paiement. Pour un paiement en nature, préciser puis valoriser en FCFA 
 
B3 – Recours à de la main d’œuvre extérieure temporaire durant la campagne 2005 
Utilisation main d’oeuvre extérieure (entraide, salariée) hors TA : semis, sarclage, épandage, récolte, etc.  
Type de 
travaux 
Type de 
culture 
Nb 
hommes 
Nb. 
jours 
Période / 
(mois/année) 
MO gratuite 
o/n 
MO payée  
o/n 
Mode de 
paie (N/E) 
Coût en N Coût en 
FCFA 
          
          
          
          
          
          
          
          
*Pour les paiements éventuels en nature, les indiquer puis les valoriser en FCFA              ** MO gratuite : entraide 
 
B4 – Travail dans d’autres exploitations durant la campagne 2005 
Travail d’actifs de l’exploitation enquêtée dans d’autres exploitations (entraide, salariée) hors TA  
Type de 
travaux 
Type de 
culture 
Nb. 
hommes 
Nb. 
jours 
Période / 
(mois/année) 
gratuit 
o/n 
payée  
o/n 
Mode de 
paie (N/E) 
Recettes  
en N 
Recettes en 
FCFA 
          
          
          
          
          
          
          
          
*Indiquer les recettes éventuelles en nature, puis les valoriser en FCFA              ** MO gratuite : entraide 
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C - Foncier 
 
C1 - Ressources exploitées durant la campagne 2005 (prendre les données au défrichage 2005) 
 
S. totale cultivée (ha)  = cultivé possédé  + cultivé loué (rent in)  + cultivé  emprunté  
+ 
S. totale jachère (ha)  
= 
S. totale exploitée (ha)  
 
C2 - Ressources externalisées (possédée mais placées à l’extérieur de l’exploitation) durant la campagne 2005 
 
S. totale prêtée  (ha)  S. totale louée (rent out)  (ha)  
 
C3 - Variation de surface possédée durant la campagne 2005 
 
S. à l’installation (ha)  S. au défrichage 2005 (ha)  S. au défrichage 2006 (ha)         
 
C4 –Ventes de surfaces durant la campagne 2005  
 
Surface (ha) Mode de paiement (N/E) Recette N Recette F CFA Période Motif  
      
      
*Indiquer les paiements éventuels en nature puis les valoriser en FCFA 
 
C5 –Achats de surfaces durant la campagne 2005 
 
Surface (ha) Mode de paiement (N/E) Coût N Coût F CFA Période Motif  
      
      
*Indiquer les paiements éventuels en nature puis les valoriser en FCFA 
 
C6 – Si locataire de surfaces, coût des locations durant campagne 2005 
 
Mode paiement (N/E)  Echéance  Coût en N  Coût en FCFA  
*Indiquer les paiements éventuels en nature puis les valoriser en FCFA 
 
C7 – Si placement de surfaces à l’extérieur, recettes des locations durant campagne 2005 
 
Mode paiement (N/E)  Echéance  Coût en N  Coût en FCFA  
*Indiquer les paiements éventuels en nature puis les valoriser en FCFA 
 
D : Mise en valeur du foncier au cours de la campagne 2005:  
F Remplir la page 4 avant de passer à la suite du questionnaire  
 
E – Emprunts durant la campagne 2005 hors cotontchad et crédit vivriers : ONG, CEC, commerçant, CE, etc. 
 
Emprunts en nature durant campagne 2005 
Bailleur  Objet Montant 
emprunté N 
Période de 
l’emprunt  
Montant à 
rembourser N 
A rembrser  
F CFA 
Période de  
remboursement  
       
       
       
 
Emprunts en cash durant la campagne 2005 
Bailleur  Objet Montant 
emprunté F CFA 
Période de 
l’emprunt  
Montant à 
rembourser N 
A rembrser  
F CFA 
Période de  
remboursement  
       
       
       
 
F – Recettes et charges des activités extra agricole durant la campagne 2005 
 
Nature de l’activité Origine de la recette  Montant (FCFA) Nature des frais de l’activité Montant (FCFA) 
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D – Mise en valeur du foncier / productions végétales durant la campagne 2005 
 
D1 – Production obtenue / conduite culturale durant la campagne 2005 
Parc. 
N° 
Surface 
(ha) 
Dist. 
(m)* 
Culture 
principale 
Production 
CP (kg) ** 
Culture 
associée 
Production 
CA (kg) ** 
Labour 
(o/n) 
Buttage 
(o/n) 
Nb 
sarclages 
SEM CP 
(kg) 
SEM CP 
T/A *** 
SEM CA 
(kg) 
SEM CA 
T/A  
NPKSB  
(kg) 
UREE 
(kg) 
FUMORG 
(o/n) 
INS (nb 
sachets) 
HER (nb 
sachets) 
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
* Dist : distance à l’habitation en m.                      ** Production obtenue : coton-graine, riz  paddy, arachide coque, maïsgrain                     *** Traditionnel / Amélioré              
 
D2 – Charges financières en intrants au cours de la campagne 2005 HORS CREDIT DE PRODUCTIVITE DE LA COTONTCHAD 
Parcelle n° SEM CP (FCFA) SEM CA (FCFA) NPKSB (FCFA) UREE (FCFA) HERB (FCFA) INSECT (FCFA) SACS. FCFA AUTRE** FCFA 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
* Valoriser en FCFA les achats externe en nature   ** Autre : Préciser (ex : pile, fil de fer, essence pour motopompe…) 
 
Provenance des intrants achetés à l’extérieur pour la campagne 2005, HORS CREDIT PRODUCTIVITE DE LA COTONTCHAD 
Type d’intrant acheté (NPKSB, UREE, INSEC, HERB, SEMENCES) Lieu d’achat (CE, marché, cotontchad, etc.) et commentaires 
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2. Gestion de la couverture alimentaire de l’exploitation 
 
Avez-vous manqué de vivres au cours de la campagne 2005 ?  
Si oui, à partir de quelle période (mois / année) ? _____________ 
 
Stock de vivrier (en KG) Variation durant la campagne 2005  BILAN* 
CAMP 05 Défrichage 2005  Défrichage 2006 Bilan (+ ou -) 
Sorgho    
Mil    
Maïs    
Arachide    
Riz    
    
    
 
Entrée hors production durant la campagne 2005 QTE* 
ENTREE 
CAMP 05 
REPORTER 
PROD. 2005 
(KG) 
Dons (kg) Période Achat 
cash (kg) 
Période Achat 
crédit (kg) 
Période Autre (kg) 
(préciser) 
Période 
Sorgho          
Mil          
Maïs          
Arachide          
Riz          
          
          
 
Achats cash Achats à crédit durant la campagne 2005 VALEUR 
ENTREE 
CAMP 05 
Montant 
camp 05 
FCFA 
Période 
emprunt 
Montant 
emprunté en 
Nature (KG) 
Montant 
emprunté en 
FCFA 
Montant à 
rembourser en 
Nature (KG) 
Montant à  
rembourser en 
F CFA 
Date de 
rembrsment 
Sorgho        
Mil        
Maïs        
Arachide        
Riz        
        
        
 
Sorties hors consommation familiale durant la campagne 2005 QTE* 
SORTIE 
CAMP 05 
CONSO 
FAMILIALE 
(kg) 
Semences 
(kg) 
Vente 
cash (kg) 
Période Vente à 
crédit kg 
Période Dons  
(kg) 
Période Autre kg 
(préciser) 
Période 
Sorgho           
Mil           
Maïs           
Arachide           
Riz           
           
           
 
Ventes cash Ventes à crédit durant la campagne 2005 VALEUR 
SORTIE 
CAMP 05 
Montant 
camp 05 
(FCFA) 
Période vente 
à crédit 
Montant 
vendu à crédit 
en Nature 
Valeur crédit 
en FCFA 
Montant à 
recouvrer en 
Nature  
Montant à  
recouvrer en 
F CFA 
Date de 
recouvrement  
Sorgho        
Mil        
Maïs        
Arachide        
Riz        
        
 
* Exprimer les quantités en kg de riz  paddy (non décortiqué), d’arachide coque, de maïs grain 
 
F Non cotonculteurs en 2005 et 2006 : aller directement en page 8 
 Oui  Non 
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4. Atelier de production cotonnier (CE COTONCULTEURS en 2005 et 2006 UNIQUEMENT) 
 
A – CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE COTON EN 2005 ET 2006 
 
 2006 (au champ actuellement) 2005 
Superficie totale en coton (ha)   
Nb. parcelles emblavées en coton   
Production (kg) Estimation si poss. :  
 
B – COMPTABILITE DE L’ATELIER COTON   LORS DE LA PRODUCTION 2005 
 
Données structurelle concernant l’atelier coton en 2005 
 Parcelle 1 Parcelle 2 Parcelle 3  Parcelle 4 Parcelle 5 
Surface en coton en 2005 (ha)      
Production parcellaire (kg)      
NPKSB épandu en 2005 (kg)      
Urée épandue en 2005 (kg)      
Nb. doses insecticides utilisées      
Nb piles utilisées en 2005      
 
Qualité produite / classée en 2005 
Dont classé à l’usine en Production totale en coton à 
reporter (kg) 1er choix  (kg) 2ème choix (kg) 3ème choix (kg) 
    
 
Recettes de la production coton en 2005 
Valeur de la production 2005 
(FCFA) 
= Montant perçu  
(FCFA) 
+  Montant crédit 
productivité (FCFA) 
+ Montant retiré pour 
caution solidaire (FCFA) 
+ Montant autres 
ponctions (à préciser) 
     
 
Charges de traction animale externalisées en 2005 (FCFA) 
Labour Buttage Transport Autre (Préciser) 
    
 
Charges de MO externalisées en 2005 (FCFA) 
Défrichage  Semis Sarclage  Démariage Epandage   TT phyto Récolte Tri Autre (préciser) 
         
 
Charges d’intrants en 2005 (FCFA) 
Achats complémentaires -HORS CREDIT COTONTCHAD- Crédit COTONTCHAD 
Montant global (FCFA) NPKSB UREE INSECTICIDES HERBICIDES PILES SEMENCES 
       
 
C - STRUCTURATION  
 
Avez--vous un rôle particulier au sein de l’AV ?  Oui  Non 
Si oui, lequel? 
 
Faites vous partie d’un groupement de producteur de l’AV ?  Oui  Non 
Si oui, combien compte t-il de membres ?  
Hors du coton, quelles sont les autres activités du groupement? 
 
Avez-vous changé de groupement dans les 5 dernières années ?  Oui  Non 
Si oui, pourquoi ? 
 
 
D. DISTRIBUTION DES INTRANTS POUR LA CAMPAGNE EN COURS (2006) 
 
Quelle est votre impression sur le déroulement de la distribution des intrants pour la campagne en cours ? 
 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 
Commentaires 
  
 
 
Date de votre commande d’intrants auprès de l’AV pour la production 2006 (au champ)  
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 NPKSB UREE INSECTICIDE SEMENCES 
Quantité commandée                            Kg                            Kg                           Doses                           Kg 
Date de réception     
Quantité reçue                            Kg                            Kg                           Doses                             Kg 
 
Ecart entre NPKSB commandé et NPKSB reçu pour 2006 ?  Oui  Non 
Si oui, comment l’expliquez-vous ? 
 
Ecart entre UREE commandée et UREE reçue pour 2006 ?  Oui  Non 
Si oui, comment l’expliquez-vous ? 
 
Ecart entre INSECTICIDE commandé et INSECTICIDE reçu ?  Oui  Non 
Si oui, comment l’expliquez-vous ? 
 
Ecart entre SEMENCES commandées et SEMENCES reçues ?  Oui  Non 
Si oui, comment l’expliquez-vous ? 
 
Avez-vous été satisfait de la qualité du NPKSB reçu pour 2006 ?  Oui  Non 
Si non, pourquoi ? 
 
Avez-vous été satisfait de la qualité de l’UREE reçue pour 2006 ?  Oui  Non 
Si non, pourquoi ? 
 
Avez-vous été satisfait de la qualité de l’INSECTICIDE reçu ?  Oui  Non 
Si non, pourquoi ? 
 
Avez-vous été satisfait de la qualité des SEMENCES reçues ?  Oui  Non 
Si non, pourquoi ? 
 
Cette année, avez-vous acheté des intrants ailleurs ?  Oui  Non 
Si oui, préciser type d’intrants et quantité (ligne inférieure) : 
 SEMENCES  INSECT.  NPKSB  UREE  Autre :____________________ 
           
Si oui, préciser provenance 
 Autre AV  Commerçants.  Producteurs  Autre_________________________________________ 
 
 
Durant les 5 dernières années, avez-vous déjà été contraints de 
vendre vos intrants pour faire face à des pb. financiers ?  Oui  Non 
 
Si oui, quelle quantité avez-vous vendu ?                                           kg      A quel prix ?                    F CFA/ kg 
 
MARCHE 2006 (COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION 2005 (+RELIQUATS EVENTUELS 2004) 
 
E -PESEE ET DEPART VERS L’USINE DU COTON PRODUIT EN 2005 
Quelle est votre impression générale sur la pesée et le départ des caisses contenant votre coton ? 
 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 
Commentaires : 
 
Votre coton a-t-il été rapidement pesé au marché de l’AV ?  Oui  Non 
Si non, pourquoi ? 
 
Tout votre coton a-t-il été envoyé à l’usine ?  Oui  Non 
Si oui, à quelle date ?  
Si non, quantité restée dans le village (kg)  
 
F - PAIEMENT DU COTON PRODUIT EN 2005 
Quelle est votre impression sur le déroulement du paiement du coton ? 
 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 
Commentaires : 
 
Avez-vous été payé du coton produit en 2005 ?  Oui  Non 
Si oui, à quelle date ?  
Si non, pourquoi ?  
Si vous avez encore des arriérés à percevoir, pour quel montant ?  
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5. Perceptions et représentations (TOUS LES CE ENQUETES) 
 
A - HISTOIRE ET INTENTIONS DE PRODUCTION 
 
Combien de fois avez-vous produit du coton au cours des 5 dernières années ? 
 1 an  2 ans  3 ans  4 ans  5 ans 
Avez-vous l’intention de produire du coton l’année prochaine ?  Oui  Non 
Si oui, sur quelle surface (ha) ?  
Si oui, pourquoi (pour quel projet)? 
 
 
Si non, pourquoi? 
 
 
 
B – CCL 
 
La personne interrogée appartient t-elle au CCL ?  Oui  Non 
Si oui, fonction ?  
Durant les 5 dernières années, savez vous conbien de fois l’AV a-t-elle 
dû payer la cotisation de 5 FCFA / kg de coton pour la privatisation ?  Oui  Non 
Si oui : préciser 
 1 fois  2 fois   3 fois  4 fois   5 fois  
Préciser les années concernées 
 2006  2005   2004  2003   2002  
 
Connaissez vous le montant total payé par l’AV pour la privatisation ?  Oui  Non 
Si oui, quel est ce montant, selon-vous ?  
Connaissez vous le montant détenu par votre CCL* pour privatisation ?  Oui  Non 
* Attention: montant pour la zone usine 
Si oui, quel est ce montant, selon-vous ?  
Connaissez vous le lieu de dépôt des fonds épargnés par votre CCL ?  Oui  Non 
Si oui, préciser :  
Quels sont pour vous les avantages des CCL ? 
 
 
Quels sont pour vous les inconvénients des CCL ? 
 
 
Vis-à-vis de la filière, pensez vous au final que les CCL sont :  Positif   Négatif  
Pourquoi ? 
 
 
 
C– COOPERATIVES 
 
Avez-vous entendu parler de la transformation des CCL en coopératives ?  Oui  Non 
Si oui, par qui ? 
 CTRC  CCL  ONG, projet  Autre (préciser) : _______________ 
Avez-vous déjà participé à 1 formation sur ce thème ?  Oui  Non 
Si oui, préciser lieu, date, organisateur 
 
 
Selon vous, quelles seront les fonctions assumées par les coopératives ? 
     
 
Commercialisation du 
coton – graine  
Achat des engrais 
minéraux  
Commercialisation 
de la fibre  
Encadrement 
technique  
Production 
semences  
Autre : préciser 
 
 
Pensez vous que la création de coopératives est :  Positive  Négative 
Pourquoi ? 
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Annexe 3 : Fiche d’enquête « associations villageoises »  
 
Enquêteur  Date   Enquête AV n°  
Zone enquête  Zone usine  Distance usine (km)  
 
 Qualifier type AV :  Proche-usine  Mi-distance   Loin 
 
A –  DONNEES STRUCTURELLES 
 
 
Canton  Village concerné  
Nb. planteurs de l’AV  Nb. de groupements de l’AV  
Nom du chef de village (seulement si présent  à l’entretien)   
 
 
BUREAU DE L’AV Nom  Autre fonction Parenté particulière* 
Président    
Secrétaire    
Trésorier    
Convoyeur    
    
* par rapport à autorité coutumière ou administrative ** Entourer personne interrogée 
Tous les combien d’années les statuts prévoient-ils l’élection du bureau de l’AV ?  
En quelle année le bureau a-t-il été renouvelé pour la dernière fois ?  
Combien de fois la composition du bureau a-t-elle changé au cours des 5 dernières années ?  
Pourquoi ? 
 
 
B – PRODUCTION 
 
PRODUCTION Production 2004 Production 2005 Production 2006 (en cours) 
Surface prévue  (ha)    
Surface réalisée (ha)    
Quantité collectée (kg)   Estimation : 
 
C – DEROULEMENT DE LA MISE EN PLACE DES INTRANTS 
 
 
  Pour production 2006 Pour la production 2005 Pour production 2004 
Date de la commande :    
Quantité commandée                      sacs 50 kg                      sacs 50 kg                  sacs 50 kg 
Date de réception     
NPKSB 
Quantité reçue                      sacs 50 kg                      sacs 50 kg                  sacs 50 kg 
Quantité commandée                      sacs 50 kg                      sacs 50 kg                  sacs 50 kg 
Date de réception     
UREE 
Quantité reçue                      sacs 50 kg                      sacs 50 kg                  sacs 50 kg 
Quantité commandée                      sachets                      sachets                      sachets 
Date de réception     
Quantité reçue                      Sachets                      sachets                      sachets 
INSECTICIDES 
Formulation reçue    
Quantité commandée                     sacs 12,5 kg                     sacs 12,5 kg                  sacs 12,5 kg 
Date de réception     
Mode de réception Sacs  Vrac  Sacs  Vrac  Sacs  Vrac  
SEMENCES 
Quantité reçue            sacs              kg            sacs              kg        sacs              kg 
 
 
L’AV a-t-elle pu rembourser la totalité du crédit intrant reçu :  
Pour la production 2005 (marché 2006)  Oui  Non 
Si non, pourquoi ? 
  
Pour la production 2004 (marché 2005)  Oui  Non 
Si non, pourquoi ? 
  
Pour la production 2003 (marché 2004)  Oui  Non 
Si non, pourquoi ? 
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INTRANTS RECUS POUR LA CAMPAGNE EN COURS (2006) 
 
Ecart entre NPKSB commandé et NPKSB reçu ?  Oui  Non 
Si oui, comment l’expliquez-vous ? 
 
Ecart entre UREE commandée et UREE reçue ?  Oui  Non 
Si oui, comment l’expliquez-vous ? 
 
Ecart entre INSECTICIDE commandé et INSECTICIDE reçu ?  Oui  Non 
Si oui, comment l’expliquez-vous ? 
 
Ecart entre SEMENCES commandées et SEMENCES reçues ?  Oui  Non 
Si oui, comment l’expliquez-vous ? 
 
 
Avez-vous été satisfait de la qualité du NPKSB reçu ?  Oui  Non 
Si non, pourquoi ? 
 
Avez-vous été satisfait de la qualité de l’UREE reçue ?  Oui  Non 
Si non, pourquoi ? 
 
Avez-vous été satisfait de la qualité de l’INSECTICIDE reçu ?  Oui  Non 
Si non, pourquoi ? 
 
Avez-vous été satisfait de la qualité des SEMENCES reçues ?  Oui  Non 
Si non, pourquoi ? 
 
 
Cette année, les intrants ont–il été déposés :  Dans le village   Centre Gestion Intrant 
Qui a assuré le dépôt des intrants à l’AV cette année ? 
 UTA  COTONTCHAD  Privés payés / AV  Privés payés/ UTA ou CTD 
 
Cette année, l’AV a-t-elle dû chercher des intrants à l’usine ?  Oui  Non 
Si oui, préciser type d’intrants et quantités concernées (ligne inférieure) : 
 SEMENCES  INSECT.  NPKSB  UREE  Autre :_____________________ 
           
Mode de fourniture :  Vente cash  Remb. au paiement  
Dans ce cas, l’AV a-t-elle dû traiter avec des transporteurs privés ?   Oui  Non 
Combien cela lui a-t-il coûté (F CFA au total) ?  
 
Cette année, des intrants ont-t-il été acheté par l’AV ailleurs ?  Oui  Non 
Si oui, préciser type d’intrants et quantités concernées (ligne inférieure) : 
 SEMENCES  INSECT.  NPKSB  UREE  Autre :_____________________ 
           
Si oui, préciser provenance 
 Autre AV  Commerçants.  Producteurs  Autre_________________________________________ 
 
Cette année, un stock d’intrants de l’AV a -t-il dû être utilisé ?  Oui  Non 
Si oui, préciser type d’intrants et quantités concernées (ligne inférieure) : 
 SEMENCES  INSECT.  NPKSB  UREE  Autre :_____________________ 
           
Préciser pourquoi : 
  
 
Quelle est finalement votre impression générale sur le déroulement de la mise en place des intrants cette année? 
 
 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 
Commentaires 
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MARCHE 2006 (COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION 2005 (+RELIQUATS EVENTUELS 2004) 
 
D – OUVERTURE DU MARCHE  
 
 Marché 2006 (production 2005) Marché 2005 (production 2004) 
Date ouverture du marché   
Quantité collectée/enlevée (kg)   
Qté non collectée (kg)   
 
Quel est votre sentiment général sur le déroulement de l’ouverture du marché cette année ? 
 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 
Commentaires 
  
 
L’ouverture du marché a-t-elle due être négociée ?   Oui  Non 
Si oui, avec qui ?  
Si oui, l’arrangement a-t-il été conclu (et/ou):  En nature  En espèce 
Préciser le montant (F CFA et/ou nature des biens concernés) :  
Le montant indiqué est-il :  Par caisse  La totalité versée 
 
E – CONDITIONNEMENT ET ENLEVEMENT 
Comment le coton a-t-il été conditionné au MAG ? 
 Bâches  Big-bags  Autre : préciser ______________________ 
Qui a assuré l’enlèvement de votre coton cette année ? 
 Cotontchad  UTA  Privés payés / AV  Privés payés par CTD ou UTA 
Quel est votre sentiment général sur le déroulement de l’enlèvement du coton cette année ? 
 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 
Commentaires 
 
Date de dépôt de la 1ère caisse ?  
Date de départ de la 1ère caisse ?  
Nombre de caisses reçues depuis cette date ?  
Date de départ de la dernière caisse ?  
Le dépôt ou le départ des caisses ont t’ils dû être négociés ?  Oui  Non 
Si oui, avec qui ?  
Si oui, l’arrangement a-t-il été conclu (et/ou):  En nature  En espèce 
Préciser le montant (F CFA et/ou nature des biens concernés) :  
Le montant indiqué est-il :  Par caisse  La totalité versée 
Reste t’il du coton dans le village cette année ?  Oui  Non 
Si oui, quelle quantité (kg)  
 
F – PESEE  
Quel est votre sentiment général sur la pesée à l’usine du coton produit en 2005 ? 
 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 
Commentaires 
 
  
La pesée a-t-elle dû être négociée au pont bascule ?  Oui  Non 
Si oui, avec qui ?  
Si oui, l’arrangement a-t-il été conclu (et/ou) :  En nature  En espèce 
Préciser le montant (F CFA et/ou nature des biens concernés) :  
Le montant indiqué est-il :  Par caisse  La totalité versée 
Quel a été le poids pesé au village (en kg) ?  
Quel a été le poids pesé à l’usine (en kg) ?  
Y a-t-il eu un déficit de pesée ?   Oui   Non 
Si oui, de combien ?  
Comment l’expliquez-vous ? 
 
 
G – CLASSEMENT  
Du coton a-t-il été déclassé ?  Oui  Non 
Si oui, combien de caisses ?  
Pour quel motif ? 
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Quel est votre sentiment général sur le classement du coton produit en 2005 ? 
 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 
Commentaires 
 
  
Le classement a-t-il dû être négocié ?  Oui  Non 
Si oui, avec qui ?  
Si oui, l’arrangement a-t-il été conclus (et/ou) :  En nature  En espèce 
Préciser le montant (F CFA et/ou nature des biens concernés) :  
Le montant indiqué est-il :  Par caisse  La totalité versée 
 
H –PAIEMENT 
Quel est votre sentiment général sur le paiement du coton ? 
 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 
Commentaires 
 
  
A-t-il fallu faciliter le paiement ?  Oui  Non 
Si oui, avec qui ?  
Si oui, l’arrangement a-t-il été conclu (et/ou) :  En nature  En espèce 
Préciser le montant (F CFA et/ou nature des biens concernés) :  
Le montant indiqué est-il :  Par caisse  La totalité versée 
De l’argent a-t-il été retenu à l’usine par votre CCL ?   Oui  Non 
Si oui, concerne (et/ou) :  300 FCFA / t  5 FCFA / kg coton 
Si oui, un reçu vous a-t-il été délivré ?   Oui (copie si poss.)  Non 
Cocher les cases correspondantes aux éléments présents sur le reçu délivré par le CCL : 
 Un numéro de référence  Une signature   Nom du délégué CCL  Le motif de dépense  
 La date  Le numéro de l’AV   Un cachet   Autre préciser____________ 
D’autres retenues que le CCL ont-elles été opérées ?  Oui  Non 
Si oui, lesquelles et pourquoi ? 
 
 
 
 
Le coton produit en 2005 a-t-il déjà été payé  ?   Oui  Non 
 
 Pour la production 2005 Pour la production 2004 
Date du paiement par l’usine ________/_________/2006 ________/_________/__________ 
 
 
L’AV doit-elle de l’argent à la cotontchad (caution solidaire) ?   Oui  Non 
Si oui, pour quel montant ?  
Si oui, la Cotontchad a-t-elle proposé un rééchelonnement de dette ?   Oui  Non 
Si oui, selon quelles modalités ? 
 
 
Des CE n’ont t-ils pas pu rembourser le crédit intrant ?  Oui  Non 
Si oui, comment l’AV a-t-elle procédé ? 
 Imputation AV  Imputation groupe.  Imputation indiv.  Autre : 
Autre préciser : 
 
 
 
 
I – CCL 
La personne interrogée appartient t-elle au CCL ?  Oui  Non 
Si oui, fonction ?  
 Durant les 5 dernières années, combien de fois l’AV a-t-elle payé la cotisation de 5 F / kg de coton ? 
 O fois  1 fois  2 fois   3 fois  4 fois   5 fois  
Préciser les années concernées 
 2006  2005  2004   2003  2002   2001  
Connaissez vous le montant total payé par l’AV pour la privatisation ?  Oui  Non 
Si oui, quel est ce montant, selon-vous ?  
Connaissez vous le montant détenu par votre CCL* pour privatisation ?  Oui  Non 
* Attention: montant pour la zone usine 
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Si oui, quel est ce montant, selon-vous ?  
Connaissez vous le lieu de dépôt des fonds épargnés par votre CCL ?  Oui  Non 
Si oui, préciser :  
 
Quels sont pour vous les avantages des CCL ? 
 
 
Quels sont pour vous les inconvénients des CCL ? 
 
 
Vis-à-vis de la filière, pensez vous au final que les CCL sont :  Positif   Négatif  
Pourquoi ? 
 
 
 
J– COOPERATIVES 
 
Avez-vous entendu parler de la transformation des CCL en coopératives ?  Oui  Non 
Si oui, par qui ? 
 CTRC  CCL  ONG, projet  Autre (préciser) : _______________ 
Avez-vous reçu une invitation à participer à 1 formation sur ce thème ?  Oui  Non 
Si oui, à quelle date et où doit-elle se tenir / s’est t-elle tenue ?               Date :_____________ Lieu_______________ 
Participants prévus 
 Nom Fonction / AV Fonction / CCL Fonction / village 
Personne 1     
Personne 2     
 
Selon vous, quelles seront les fonctions assumées par les coopératives ? 
     
 
Commercialisation du 
coton – graine  
Achat des engrais 
minéraux  
Commercialisation 
de la fibre  
Encadrement 
technique  
Production 
semences  
Autre : préciser 
 
 
Pensez vous que la création de coopératives est :  Positive  Négative 
Pourquoi ? 
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Annexe 4 : Données statistiques de référence 
 
 
1. Données pluviométriques 
 
Tableau 1 : cumul pluviométrique annuel – relevés usine 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Moyenne Ecart-type 
Léré 654,6 1 082,4 886,5 1 086,2 767,2 826,0 1 099,3 923,3 915,7 164,6 
Pala 905,5 1 088,1 803,5 1 010,5 719,8 873,0 996,0 912,2 913,6 118,3 
Gaya 960,4 1 116,1 951,2 863,6 756,0 889,2 1 088,0 1 040,6 958,1 121,4 
Kélo 1 121,2 1 137,0 773,9 1 148,3 767,8 667,1 928,1 1 070,2 951,7 193,7 
Moundou 843,0 1 199,2 1 061,9 1 133,7 1 030,0 1 144,1 1 115,7 1 047,5 1 071,9 108,2 
Doba 899,7 1 118,2 792,1 1 393,5 923,0 1 108,4 922,7 1 107,9 1 033,2 188,4 
Békamba 1062,8 1035,4 776,1 1333,4 817,0 1078,9 1069,3 878,7 1 006,5 179,4 
Koumra 1 158,3 1 242,2 1 073,1 1 385,8 929,5 864,6 1 069,3 923,0 1 080,7 177,2 
Sahr 1 109,2 1 178,9 828,7 1 163,8 654,1 890,6 939,5 915,7 960,1 181,2 
Kyabé 1 198,0 1 171,5 720,7 1 341,0 713,4 748,7 1 064,1 1 180,3 1 017,2 251,4 
Source : Cotontchad, Direction d’Exploitation 
 
Tableau 2 : nombre de jours de pluie annuels – relevés usine 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Moyenne Ecart-type 
Léré 44 64 46 51 47 49 51 50 50,3 6,1 
Pala 60 78 57 63 65 55 54 60 61,5 7,7 
Gaya 66 74 51 67 60 61 61 64 63,0 6,6 
Kélo 75 81 57 79 68 58 70 66 69,3 8,9 
Moundou 84 100 78 77 63 65 55 61 72,9 14,7 
Békamba 82 81 52 66 52 56 55 39 60,4 15,0 
Doba 69 71 58 61 67 61 69 64 65,0 4,7 
Koumra 67 70 56 61 65 59 61 59 62,3 4,7 
Sahr 47 65 49 60 44 50 61 53 53,6 7,5 
Kyabé 68 70 47 57 50 54 66 68 60,0 9,1 
Source : Cotontchad, Direction d’Exploitation 
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2. Surface, production et rendement en coton graine 
 
Tableau 3. Tonnage de coton graine égrené  
Campagne Production traitée (t coton graine) 
97/98 259 607 
98/99 183 675 
99/00 143 030 
00/01 164 512 
01/02 177 125 
02/03 177 904 
03/04 102 233 
04/05 191 645 
05/06 au 26/11/06 : 153 998 égrené sur 159 008 entrés et 181 610 prévus 
06/07 (prév.) 154 000 t 
Source données : Cotontchad, Direction de la production  
Estimation 06/07 basée sur une production en baisse de 17%, hors reliquats d’égrenage 05/06 
 
Tableau 4. Production (coton graine) enregistrée pour chaque usine de 1997 à 2005 et prévisions  
 Usine 
Campagne LERE PALA GAYA KELO MOUNDOU DOBA KOUMRA SAHR KYABE 
97/98 20 571 45 040 21 638 36 838 48 756 18 077 31 649 26 425 10 613 
98/99 14 742 31 232 15 523 27 704 33 387 9 909 23 686 22 252 5 240 
99/00 7 936 24 409 13 229 21 994 21 822 13 713 19 141 16 164 4 622 
00/01 9 923 30 950 11 938 31 942 26 114 10 598 18 587 19 770 4 690 
01/02 9 924 32 876 14 842 27 869 37 904 14 381 18 588 16 508 4 233 
02/03 11 937 30 168 14 379 32 247 28 422 11 761 23 308 22 003 3 679 
03/04 8 244 15 830 8 705 21 940 12 430 8 845 12 350 10 847 3 042 
04/05 12 450 35 139 14 146 31 500 31 647  13 469  21 192  24 403 7 699  
05/06* 11 823 27 828 14 856 26 598 31 131 11 762 27 475 20 752 9 835 
06/07 (est)** 9 813 23 097 12 330 22 076 25 838 9762 22 804 17 224 8 163 
* bilan prévisionnel au 26/11/2006 (Source : Cotontchad, Direction de la production), dont reliquat 14 903 t 04/05 
** Estimation basée sur une diminution de la production de 17% hors reliquats de 05/061 
 
Tableau 5. Superficie cultivée en production cotonnière (ha) 
 Moyen Chari Logone 
Occidental 
Logone 
Oriental 
Mayo Kébi Tandjilé Total 
1996 86 152 33 786 38 900 72 213 38 464 269 515 
1997 127 115 51 502 62 378 96 440 49 070 386 505 
1998 81 355 39 530 49 600 78 663 32 441 281 589 
1999 90 477 35 856 49 386 81 335 34 654 291 708 
2000 53 693 30 306 39 219 87 917 29 556 240 691 
2001 83 696 30 645 40 860 82 468 32 835 176 135 
2002 82 108 29 907 33 943 82 005 33 616 261 579 
2003 54 653 7 863 23 080 62 615 26 336 174 547 
Moyenne 82 406 32 424 42 171 80 457 34 622 260 284 
Ecart-type 22 915 12 220 11 765 10 056 6 833 67 903 
 
Tableau 6. Production de coton graine (t) 
 Moyen Chari Logone 
Occidental 
Logone 
Oriental 
Mayo Kébi Tandjilé Total 
1996 59 686 29 313 24 756 70 341 28 958 213 054 
1997 74 787 32 423 36 808 87 150 32 808 263 476 
1998 37 384 20 856 19 940 65 711 17 754 161 645 
1999 41 267 23 054 28 914 68 004 22 766 184 004 
2000 34 536 8 307 25 938 56 647 16 965 143 032 
2001 44 119 14 367 32 005 62 512 24 122 177 125 
2002 51 630 13 991 25 997 59 709 26 577 177 904 
2003 26 845 3 400 11 686 39 892 18 198 100 021 
Moyenne 46 282 18 214 25 756 63 746 23 519 177 533 
Ecart-type 15 332 10 041 7 597 13 366 5 740 48 019 
Sources tableaux 5 et 6 : FAO-CIRAD, 2004 
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Tableau 7. Rendements en coton-graine (kg/ha) 
 Moyen Chari Logone 
Occidental 
Logone 
Oriental 
Mayo Kébi Tandjilé Moyenne 
1996 693 868 636 974 753 791 
1997 588 630 590 904 669 682 
1998 460 528 402 835 547 574 
1999 456 643 585 836 657 631 
2000 643 274 661 644 574 594 
2001 527 469 783 758 735 655 
2002 629 468 766 728 791 680 
2003 491 432 506 637 690 573 
Moyenne 561 539 616 790 677 648 
Ecart-type 90 177 127 120 85 73 
Source : FAO-CIRAD, 2004 
 
3. Prix des intrants et cours d’achat du coton graine 
 
Tableau 8. Evolution du prix de vente des intrants aux planteurs de 1995 à 2006 
 NPKSB (F CFA/ 
sac 50 kg) 
UREE (F CFA / 
sac 50 kg) 
Insecticide (F CFA 
/ dose de 125 ml) 
Pile (F CFA) Pulvérisateur (F 
CFA) 
1995/1996 13 585 9 000 1 680 120 39 525 
1996/1997 17 065 10 775 1 680 175 40 215 
1997/1998 18 295 14 975 1 445 160 40 215 
1998/1999 16 200 12 340 1 440 135 40 215 
1999/2000 14 976 12 340 1 018 135 27 851 
2000/2001 13 995 13 423 1 129 154 27 851 
2001/2002 14 719 13 702 983 135 27 851 
2002/2003 14 370 13 702 950 139 29 694 
2003/2004 14 986 13 120 983 149 29 694 
2004/2005 15 028 13 842 770 140 27 500 
2005/2006 14 443 13 666 844 122 25 722 
2006/2007 14 999 14 469 831 121 23 503 
Source : Cotontchad - Direction de la Production 
 
Tableau 9. Prix d’achat du coton graine sur le marché intérieur (F CFA / kg) 
Campagne 1999/2000 2000/2001* 2001/2002** 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
1er choix 150 183 165 160 160 190 160 160 
2ème choix 110 110 110 90 90 120 120 102 
3ème choix 60 60 60 60 60 80 80 65 
* initialement annoncé à 165 F CFA / kg, le prix ayant été revu à 150 F CFA en décembre 1999 
**y compris la ristourne de 18 F CFA/kg, versée à partir de mai 2000 
 
4. Déroulement de l’approvisionnement des AV en semences et en intrants 
 
Tableau 10. Tonnage de semences distribuées aux AV (STAM F et A 51) pour la campagne 2003/2004  
Livraison entre le 1/11/03 et le 15/06/04 pour 102 000 t de coton graine égrené (dont reliquat de 10 000 t environ) 
STAM F A 51 Usine 
Nombre de sacs (12,5 kg) Tonnage Nombre de sacs (12,5 kg) Tonnage 
Léré Non cultivé (NC) NC 41 311 516,39 
Pala NC NC 120 006 1500,08 
Gaya NC NC 58 187 727,34 
Kélo NC NC 140 397 1754,96 
Moudou 67 409 842,61 69 577 869,71 
Doba 75 374 942,18 NC NC 
Koumra 106 846 1 335,58 NC NC 
Sarh 103 242 1290,53 NC NC 
Kyabé 26 123 326,54 NC NC 
Total 378 994 4 737, 43 429 478 5 368,48 
Source : Cotontchad - Direction de la production, 2005 
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Tableau 11. Tonnage de semences distribuées aux AV (STAM F et A 51) pour la campagne 2004/2005  
Livraison entre le 1/11/2004 et le 15/06/2005 pour une production de à 191 000 t (hors reliquat de 14 000 t) 
STAM F A 51 Usine 
Nombre de sacs (12,5 kg) Tonnage Nombre de sacs (12,5 kg) Tonnage 
Léré NC NC 33 333 833,325 
Pala NC NC 157 314 3932,85 
Gaya NC NC 62 205 1555,125 
Kélo NC NC 143 014 3575,35 
Moudou 94 306 2357,65 120 740 3018,5 
Doba 65 210 1630,25 NC NC 
Koumra 101 508 2537,70 NC NC 
Sarh 131 115 3277,87 NC NC 
Kyabé 38 206 955,15 NC NC 
Total 430 345 10 758,62 516 606 12 915,15 
Source : Cotontchad - Direction de la production, 2005 
 
Figure 1. Représentation par usine de la satisfaction des programmes de mise en place de semences 
Taux de réalisation du programme semences pour la campagne 2005-2006
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Source : Cotontchad - Direction de la Production 
 
Figure 2. Représentation par usine de la satisfaction des programmes de mise en place de NPKSB 
Taux de réalisation du programme NPKSB pour la campagne 2005-2006
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Source : Cotontchad - Direction de la Production 
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Figure 3. Représentation par usine de la satisfaction des programmes de mise en place d’urée 
Taux de réalisation du programme urée pour la campagne 2005-2006
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Source : Cotontchad - Direction de la Production 
 
Figure 4. Représentation par usine de la satisfaction des programmes de mise en place d’insecticides 
Taux de réalisation du programme insecticide pour la campagne 2005-2006
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Source : Cotontchad - Direction de la Production 
 
4. Classement du coton et de la fibre 
 
Il n’y a pas de lien direct entre le classement du coton graine et celui de la fibre. Le coton graine est classé 
en fonction de la qualité du tri. Un coton blanc, dénué de toute impureté est classé en 1er choix, le 2ème et 
3ème choix correspondant à la présence de débris végétaux en quantité plus ou moins importante. La 
notation de la qualité des fibres issues de l’égrenage prend d’autres critères en compte : longueur, ténacité 
(résistance), maturité, finesse, micronaire (complexe maturité/finesse), grade (couleur, taux de matières 
étrangères, degré d’enchevêtrement des fibres), contaminants. Les fibres produites au Tchad sont 
majoritairement de qualité intermédiaire. 
 
Tableau 12. Répartition du classement par années en % du volume commercialisé 
Campagne 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
1er choix 97,7 98,5 97,6 97,5 NC NC NC 
2ème choix 1,9 1,5 2,3 1,7 NC NC NC 
3ème choix 0,4 0 0,1 0,8 NC NC NC 
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Tableau 13. Comparaison des spectres de classement coton graine / fibre - campagne 2001-2002 
Classement du coton graine livré aux usines Classement des fibres commercialisées à l’export 
Notes % du coton graine  Notes % des fibres  Agrégation qualitative  
0 EXTRA 0,02 
ZERO 7,79 
1er choix  
(bien trié) 
97,6% 
0/1 24,43 
32,34% 
(Meilleure qualité) 
1 28,10 
1-1/4 22,94 
2ème choix 
(partiellement trié) 
2,3% 
1/2 14,33 
65,37% 
(Intermédiaire) 
2 1,00 3ème choix  
(non trié)  
0,1% 
VSP 1,39 
2,39% 
(Faible qualité) 
Source : rapport du contrôleur général de la Cotontchad, 2003 
 
Tableau 14. Comparaison des spectres de classement coton graine / fibre – campagne 2002-2003 
Classement du coton graine livré aux usines Classement des fibres commercialisées à l’export 
Notes % du coton graine  Notes % des fibres  Agrégation qualitative  
0 EXTRA 0,12 % 
ZERO 4,93 % 
1er choix  
(bien trié) 
97,5% 
 
0/1 20,47 % 
25,52%  
(Meilleure qualité) 
1 38,51 % 
1-1/4 24,24 % 
2ème choix 
(partiellement trié) 
1,7% 
1/2 7,63 % 
70,38%  
(Intermédiaire) 
2 0,77 % 3ème choix  
(non trié)  
0,8% 
VSP 3,33 % 
4,10% 
(Faible qualité) 
Source : rapport du contrôleur général de la Cotontchad, 2003 
 
5. Normes en égrenage industriel 
 
Tableau 15. Normes habituelles en égrenage de coton industriel 
Critère Normes d’égrenage industriel 
Capacité des égreneuses 120 scies 6 kg / scie / heure 
Capacité des égreneuses 141 scies 12 kg / scie / h 
Humidité optimale pour l’égrenage 8 % 
Seuil d’humidité entraînant d’arrêt de d’égrenage 11 % 
Perte de rendement d’égrenage  Fonction linéaire du temps totalisant 2% en 150 j. 
Durée journalière de fonctionnement des égreneuses 21 h 
Durée journalière d’arrêt pour relève des quarts, etc. 2 h 
Durée journalière d’arrêt pour entretien 1 h 
Durée possible de la campagne d’égrenage au Tchad 150 jours (fin des pluies octobre, reprise début mai) 
Durée annuelle satisfaisante d’arrêt technique 2% de la campagne 
Coefficient minimal d’utilisation des usines 85% 
Source : Horus, 2000 
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Annexe 5 : Eléments de calendriers 
 
1. Stades morphologiques du cotonnier 
 
Année Date repère Stade morphologique  
1er juin Semis, germination 
10 juin Levée 
10 juin au 30 juillet Croissance végétative 
1er août au 15 septembre Floraison / reproduction 
2005 
du 15 septembre au 30 novembre Maturation / ouverture capsule 
1er juin Semis 
10 juin Levée 
10 juin au 30 juillet Croissance végétative 
1er août au 15 septembre Floraison / reproduction 
2006 
du 15 septembre au 30 novembre Maturation / ouverture capsule 
 
2. Calendrier cultural 
 
Ø Calendrier cultural sur la base d’un cycle « idéal » avec semis réalisé le 1er juin 
Ø Autres repères :  
- date limite de semis = 20 juin (au-delà, perte de 350 kg/ha du potentiel de production pour 
10 jours de retard) 
- cycle de l’ordre de 180 jours de type indéterminé (récolte étalée sur 45 jours au fur et à 
mesure de l’ouverture des capsules)  
 
Année Date repère Opération culturale 
avril - mai Brûlis, labour 
1er juin Semis 
21 juin 1er sarclage, 1ère application d’engrais, démariage, billonnage éventuel 
1er juillet 1er traitement phyto (insecticide) 
7 juillet 2ème traitement phyto (insecticide) 
14 juillet 3ème traitement phyto (insecticide) puis etc. tous les 7 jours 
15 juillet 2ème sarclage, 2ème application éventuelle d’engrais 
8 août 3ème sarclage 
14 août 7ème traitement phyto (insecticide) puis etc. tous les 7 jours 
7 septembre 10ème et dernier traitement phyto 
2005 
15 septembre / 30 novembre Récolte (30 kg ramassés / jour / personne) et tri 
avril - mai Brûlis, labour 
1er juin Semis 
21 juin 1er sarclage, 1ère application d’engrais, démariage, billonnage éventuel 
1er juillet 1er traitement phyto (insecticide) 
7 juillet 2ème traitement phyto (insecticide) 
14 juillet 3ème traitement phyto (insecticide) puis etc. tous les 7 jours 
15 juillet 2ème sarclage, 2ème application éventuelle d’engrais 
8 août 3ème sarclage 
14 août 7ème traitement phyto (insecticide) puis etc. tous les 7 jours 
7 septembre 10ème et dernier traitement phyto 
2006 
15 septembre / 30 novembre Récolte (30 kg ramassés / jour / personne) et tri 
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3. Organisation villageoise de la collecte et de l’enlèvement (idéale) 
 
Ø Sur la base (idéale) d’une demande d’ouverture du marché effectuée dès la fin de la récolte 
et accordée en 30 jours et d’une AV produisant 100 tonnes de coton.  
 
Année Date repère Organisation du marché 
1er décembre Demande d’ouverture de marché pour commercialisation coton 05 transmise à agent 
interface) 
2005 
30 décembre Accord d’ouverture de marché signé par le chef d’usine transmis au village 
1er janvier Préparation du marché commercialisation coton produit en 2005 
1er janvier au 5 
février 
Transport du coton maison - marché villageois, tri, pesée, conditionnement en 
bâches 
10 janvier Dépôt 1ère caisse dans le village et remplissage, dépôt des intrants pour prod. 06 
11 janvier Départ de la 1ère caisse 
14 janvier Dépôt de la 2ème caisse 
15 janvier Départ de la 2ème caisse puis etc. 
5 février Départ 10ème caisse du village 
15 mars Paiement coton produit en 2005 
1er décembre Demande d’ouverture de marché pour commercialisation coton 06 transmise à agent 
interface) 
2006 
30 décembre Accord d’ouverture de marché signé par le chef d’usine transmis au village 
1er janvier Préparation du marché commercialisation coton produit en 2006 
1er janvier au 5 
février 
Transport du coton maison - marché villageois, tri, pesée, conditionnement en 
bâches 
10 janvier Dépôt de la 1ère caisse dans le village et remplissage, dépôt intrants pour prod 07 
11 janvier Départ de la 1ère caisse 
14 janvier Dépôt de la 2ème caisse 
15 janvier Départ de la 2ème caisse puis etc. 
5 février Départ 10ème caisse du village 
2007 
15 mars Paiement coton produit en 2006 
 
4. Organisation de la demande et de la mise en place des intrants 
 
Année Date repère Organisation du marché 
Janvier - juillet Mise en place des intrants pour la production 2005 auprès des AV, parallèlement à la 
collecte du coton produit en 2004 
Juin - juillet Commande des AV pour la production 2006 
1er juillet Evaluation des besoins en intrants pour la production 2006 et arbitrage (Cotontchad) 
1er août Publication de l’appel d’offre par la Cotontchad pour intrants 2006 
15 août Dépouillement appel d’offre, sélection fournisseur et commande  
2005 
1er novembre  Délivrance des intrants pour la production 2006 aux usines 
Janvier - juillet Mise en place des intrants pour la production 2006 auprès des AV, parallèlement à la 
collecte du coton produit en 2005 
Juin - juillet Commande des AV pour la production 2007 
1er juillet Evaluation des besoins en intrants pour la production 2007 et arbitrage (Cotontchad) 
1er août Publication de l’appel d’offre par la Cotontchad pour intrants 2007 
15 août Dépouillement appel d’offre, sélection fournisseur et paiement acompte de 10%  
2006 
1er novembre  Délivrance des intrants aux usines 
2007 Janvier - juillet Mise en place des intrants pour la production 2007 auprès des AV, parallèlement à la 
collecte du coton produit en 2006 
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5. Organisation de la collecte et de l’égrenage 
 
Année Date repère Organisation du marché 
2005 15 novembre Réunion des chefs d’usine pour l’organisation de la campagne d’égrenage 2006 
(coton produit en 2005)  
Janvier - juillet Collecte et égrenage de la production 2005 + reliquat 2004 
Août Cessation collecte (pistes impraticables) et égrenage (humidité trop importante) 
2006 
15 novembre Réunion des chefs d’usine pour l’organisation de la campagne d’égrenage 2007 
(coton produit en 2006)  
Janvier - juillet Collecte et égrenage de la production 2006 + reliquat 2005 
Août Cessation collecte (pistes impraticables) et égrenage (humidité trop importante) 
2007 
15 novembre Réunion des chefs d’usine pour l’organisation de la campagne d’égrenage 2008 
(coton produit en 2007)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
